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LOTE 01 



Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$              

 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00 254,59R$        307,90R$                 307,90R$                 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$           

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 2.524,86R$           

 2.1.1 Próprio
PLAY-CANT-

001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 347,95R$        420,81R$                 2.524,86R$              

 3 INFRAESTRUTURA 7.921,74R$           

 3.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 1,10 165,46R$        200,10R$                 220,11R$                 

 3.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 122,54 51,97R$          62,85R$                   7.701,63R$              

 4 PLAYGROUND 33.801,20R$         

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.971,58R$           

 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 297,00 2,10R$             2,53R$                     751,41R$                 

 4.1.2 SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)  
M3 24,00 197,98R$        239,43R$                 5.746,32R$              

 4.1.3 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 5,55 27,90R$          33,74R$                   187,25R$                 

 4.1.4 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,30 39,89R$          48,24R$                   110,95R$                 

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,30 91,39R$          110,52R$                 33,15R$                   

 4.1.6 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 50,00 51,97R$          62,85R$                   3.142,50R$              

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 23.829,62R$         

 4.2.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$     4.502,80R$              4.502,80R$              

 4.2.2 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 12.460,67R$   15.069,93R$            15.069,93R$            

 4.2.3 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$     4.256,89R$              4.256,89R$              

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$           

 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$     5.179,90R$              2.589,95R$              

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$        134,29R$                 5.371,60R$              

 6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 778,48R$              

 6.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 171,85 3,75R$             4,53R$                     778,48R$                 

Total sem BDI 44.071,63R$         

Total do BDI 9.224,10R$           

Total 53.295,73R$         
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$           0,577719829

1.1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) 307,90R$           0,577719829

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$        4,7374527

3 INFRAESTRUTURA 7.921,74R$        14,86374237

4 PLAYGROUND 33.801,20R$      63,42196645

4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.971,58R$        18,70990415

4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 23.829,62R$      44,7120623

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$        14,93843878

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 778,48R$           1,460679871

53.295,73R$      100Total:
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6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3. INFRAESTRUTURA

4. PLAYGROUND

5. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00
Valor da ART para execução de obra acima de R$ 

15.000,00 (SITE CREA DF)

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 CANTEIRO DE OBRAS

 2.1.1 Próprio
PLAY-

CANT-001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 Placa 2X3 = 6 m²

 3 INFRAESTRUTURA

 3.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 1,10 Altura x Comprimento = (1,00 x 1,10) = 1,10 m²

 3.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 122,54

Altura x Comprimento = (29,59 + 9,46 + 7,50 + 

9,15) x 1,10 = 55,70 x 1,10 = 61,27 x 2 = 122,54 

m²

 4 PLAYGROUND
 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO

 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 297,00 Área do parquinho - Vide projeto

 4.1.2 SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)  
M3 24,00 240 x 0,10 = 24 m³

 4.1.3 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 5,55 Pintura da mureta

 4.1.4 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,30 Reforma Mureta

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,30 2 x 0,15 = 0,30 m²

 4.1.6 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 50,00 Pintura dos brinquedos

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS

 4.2.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 1 Unidade

 4.2.2 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 1 Unidade

 4.2.3 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 1 Unidade

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  15 dias conforme cronograma

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5 horas por 8 dias

 6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 6.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 171,85 Área do parquinho - Vide projeto
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.  Preço Preço c/ BDI Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$              
 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00  R$            254,59 307,90R$                307,90R$                      

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$           

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 2.524,86R$           
 2.1.1 PróprioPLAY-CANT-001PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00  R$            347,95 420,81R$                2.524,86R$                   

 SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO -  BRUTA
M 6,00  R$                8,40 10,15R$                  60,90R$                         

 SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 24,00  R$                7,84 9,48R$                     227,52R$                      

 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2 6,00  R$            250,00 302,35R$                1.814,10R$                   

 SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)  KG 0,66  R$              20,45 24,73R$                  16,32R$                         

 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00  R$              29,14 35,24R$                  211,44R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00  R$              21,91 26,49R$                  158,94R$                      

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,06  R$            490,37 593,05R$                35,58R$                         

 3 INFRAESTRUTURA 7.921,74R$           

 3.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 1,10  R$            165,46 200,10R$                220,11R$                      

 SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2 1,12  R$              28,24 34,15R$                  38,32R$                         

 SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580)
M 0,67  R$              72,86 88,11R$                  59,16R$                         

 SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580)
M 0,96  R$              43,49 52,59R$                  50,32R$                         

 SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,00  R$              38,41 46,45R$                  0,12R$                           

 SINAPI 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,09  R$              19,39 23,45R$                  2,04R$                           

 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08  R$              29,32 35,45R$                  38,10R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10  R$              21,91 26,49R$                  29,06R$                         

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,00  R$            490,37 593,05R$                2,92R$                           

 3.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 122,54  R$              51,97 62,85R$                  7.701,63R$                   

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 15,19  R$              18,33 22,16R$                  335,75R$                      

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 50,66  R$              41,93 50,71R$                  2.568,43R$                   

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 129,05  R$              30,74 37,17R$                  4.796,21R$                   

 4 PLAYGROUND 33.801,20R$         

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.971,58R$           
 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 297,00  R$                2,10 2,53R$                     751,41R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,54  R$              21,91 26,49R$                  596,97R$                      

 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,64  R$              23,17 28,02R$                  157,41R$                      

 4.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 24,00  R$            197,98 239,43R$                5.746,32R$                   

 4.1.3 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 5,55  R$              27,90 33,74R$                  187,25R$                      

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,89  R$              11,67 14,11R$                  12,48R$                         

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 2,96  R$              21,38 25,85R$                  76,59R$                         

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06  R$                8,41 10,17R$                  0,55R$                           

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,03  R$              30,74 37,17R$                  75,25R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84  R$              21,91 26,49R$                  22,31R$                         

 4.1.4 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,30  R$              39,89 48,24R$                  110,95R$                      

 SINAPI 87407
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE 

ARGAMASSA. AF_08/2019
M3 0,05  R$        1.449,58 1.753,12R$             85,88R$                         

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64  R$              29,53 35,71R$                  22,97R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08  R$              21,91 26,49R$                  2,11R$                           

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 0,30  R$              91,39 110,52R$                33,15R$                         

 SINAPI 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 3,06  R$                4,51 5,45R$                     16,68R$                         

 SINAPI 38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,44  R$                2,57 3,10R$                     1,35R$                           

 SINAPI 38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,44  R$                4,12 4,98R$                     2,18R$                           

 SINAPI 38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,29  R$                5,08 6,14R$                     1,78R$                           

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14  R$              29,53 35,71R$                  4,81R$                           

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14  R$              21,91 26,49R$                  3,57R$                           

 SINAPI 88715

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,00  R$            669,41 809,58R$                2,74R$                           
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 4.1.6 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 50,00  R$              51,97 62,85R$                  3.142,50R$                   

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 6,20  R$              18,33 22,16R$                  137,00R$                      

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 20,67  R$              41,93 50,71R$                  1.048,00R$                   

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,66  R$              30,74 37,17R$                  1.957,00R$                   

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 23.829,62R$         
 4.2.1 Próprio PLAY-BRIN-001INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00  R$        3.723,17 4.502,80R$             4.502,80R$                   

 Próprio BRIN-004 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00  R$        3.533,33 4.273,20R$             4.273,20R$                   

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$                  52,98R$                         

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$                  71,42R$                         

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$            543,54 657,35R$                105,17R$                      

 4.2.2 Próprio PLAY-BRIN-009INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00  R$      12.460,67 15.069,93R$          15.069,93R$                 

 Próprio BRIN-009 INSTALAÇÃO E FONECIMENTO DE BRINQUEDO MULTI INFANTIL UN 1,00  R$      12.270,83 14.840,34R$          14.840,34R$                 

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$                  52,98R$                         

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$                  71,42R$                         

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$            543,54 657,35R$                105,17R$                      

 4.2.3 Próprio PLAY-BRIN-002INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00  R$        3.519,84 4.256,89R$             4.256,89R$                   

 Próprio BRIN-003 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO BALANÇO DUPLO UN 1,00  R$        3.330,00 4.027,30R$             4.027,30R$                   

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$                  71,42R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$                  52,98R$                         

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$            543,54 657,35R$                105,17R$                      

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$           
 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$        4.283,04 5.179,90R$             2.589,95R$                   

 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,50  R$        3.748,80 4.533,79R$             2.266,89R$                   

 SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$            215,56 260,69R$                130,34R$                      

 SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$              12,89 15,58R$                  7,79R$                           

 SINAPI 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 

- COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$              21,49 25,99R$                  12,99R$                         

 SINAPI 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$            221,51 267,89R$                133,94R$                      

 SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 0,50  R$              62,79 75,93R$                  37,96R$                         

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$            111,04 134,29R$                5.371,60R$                   

 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  H 40,00  R$            107,45 129,95R$                5.198,00R$                   

 SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$                1,14 1,37R$                     54,80R$                         

 SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$                0,07 0,08R$                     3,20R$                           

 SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 40,00  R$                0,01 0,01R$                     0,40R$                           

 SINAPI 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
H 40,00  R$                0,71 0,85R$                     34,00R$                         

 SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 40,00  R$                1,66 2,00R$                     80,00R$                         

 6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 778,48R$              
 6.1 Próprio PLAY-LIM-001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 171,85  R$                3,75 4,53R$                     778,48R$                      

 SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L 8,59  R$              13,92 16,83R$                  144,35R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,06  R$              21,91 26,49R$                  635,84R$                      

Total sem BDI 44.071,63R$         

Total do BDI 9.224,10R$           

Total 53.295,73R$         
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Seq. Banco Código Descrição Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1 Próprio

PLAY-BRIN-

009 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 12.460,67R$             12.460,67R$             31,90% 31,90% A

2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 172,54 51,97R$                    8.966,90R$               22,95% 54,85% B

3 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$                  4.441,60R$               11,37% 66,22% B

4 Próprio

PLAY-BRIN-

001 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$               3.723,17R$               9,53% 75,75% B

5 Próprio

PLAY-BRIN-

002 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$               3.519,84R$               9,01% 84,76% C

6 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$               2.141,52R$               5,48% 90,24% C

7 Próprio

PLAY-CANT-

001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 347,95R$                  2.087,70R$               5,34% 95,59% C

8 Próprio

PLAY-LIM-

001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 171,85 3,75R$                       644,43R$                  1,65% 97,24% C

9 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 297,00 2,10R$                       623,70R$                  1,60% 98,83% C

10 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 1,10 165,46R$                  182,00R$                  0,47% 99,30% C

11 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 5,55 27,90R$                    154,84R$                  0,40% 99,69% C

12 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 2,30 39,89R$                    91,74R$                    0,23% 99,93% C

13 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 M2 0,30 91,39R$                    27,41R$                    0,07% 100,00% C
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não Incide

B2 Feriados 3,41% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 43,30% 16,19%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,42%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

TOTAL 12,85% 10,00%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,12%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,41%

TOTAL (A+B+C+D) 110,69% 70,40%

D2 0,37% 0,29%

Horista = 110,69%

Mensalista = 70,40%

A + B + C + D
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 6.968,05R$         

 1.1 ALAMBRADO 6.823,99R$         

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 18,48R$        165,46R$        200,10R$                 3.697,84R$            

 1.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 49,74R$        51,97R$          62,85R$                   3.126,15R$            

 1.2 MEIO FIO 144,06R$            

 1.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,27R$          27,90R$          33,74R$                   144,06R$               

 2 PLAYGROUND 3.534,78R$         

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 3.534,78R$         

 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 126,27R$      2,10R$             2,53R$                     319,46R$               

 2.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 12,06R$        197,98R$        239,43R$                 2.887,52R$            

 2.1.3 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,50R$          39,89R$          48,24R$                   72,36R$                 

 2.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,78R$          27,90R$          33,74R$                   228,75R$               

 2.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 0,24R$          91,39R$          110,52R$                 26,69R$                 

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.585,89R$       

3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00R$          3.723,17R$     4.502,80R$              4.502,80R$            

3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

007
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO TRIPLO) UN 1,00R$          4.027,34R$     4.870,66R$              4.870,66R$            

3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00R$          12.460,67R$   15.069,93R$           15.069,93R$          

3.4 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 50,00R$        51,97R$          62,85R$                   3.142,50R$            

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$         

 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50R$          4.283,04R$     5.179,90R$              2.589,95R$            

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00R$        111,04R$        134,29R$                 5.371,60R$            

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 572,00R$            

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 126,27R$      3,75R$             4,53R$                     572,00R$               

Total sem BDI 38.551,97R$      

Total do BDI 8.070,30R$         

Total 46.622,27R$      
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 INFRAESTRUTURA 6.968,05R$         14,94575446

1.1 ALAMBRADO 6.823,99R$         14,6367605

1.2 MEIO FIO 144,06R$             0,308993964

2 PLAYGROUND 3.534,78R$         7,581741515

2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 3.534,78R$         7,581741515

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.585,89R$       59,1689122

4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$         17,07671034

5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 572,00R$             1,226881488

46.622,27R$    100Total:
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5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1. INFRAESTRUTURA

2. PLAYGROUND

3. MOBILIÁRIOS/REPAROS

4. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 INFRAESTRUTURA
 1.1 ALAMBRADO

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 18,48
Altura x comprimento = (10,30 + 6,56) x 1,10 = 

16,80 x 1,10 = 18,48m²

 1.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 49,74
Altura x comprimento = (10,35 + 12,26 + 12,20 + 

10,41) x 1,10 = 45,22 x 1,10 = 49,74m²

 1.2 MEIO FIO

 1.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,27

Área linear = (14,16 + 12,51 + 14,16 + 12,51) x 

0,08 = 53,34 x 0,08 = 4,27m²

 2 PLAYGROUND
 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO

 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 126,27 Área do parquinho - Vide projeto

 2.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 12,06
Largura x comprimento x profundidade = (10,05 x 

12 x 0,10 = 12,06m³

 2.1.3 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA 

E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,50
Argamassa para a mureta do parquinho = (2 + 

0,31 + 0,53 + 0,77 + 3 +3,39) x 10 x 0,15 = 1,5m²

 2.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,78

Pintura da mureta = (10,35 + 12,26 + 12,20 + 

10,41) x 1,10 = 45,22 x 0,15 = 6,78m²

 2.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,24
Área da mureta = (0,77 + 0,31 + 0,53) x 0,15 = 

1,61 x 0,15 = 0,2415m²

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS

3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 1 Unidade

3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

007
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO TRIPLO) UN 1,00 1 Unidade

3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 1 Unidade

3.4 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 50,00 Pintura da manutenção dos brinquedos

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 15 dias conforme cronograma

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5 horas por 8 dias

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 126,27 Área do parquinho - Vide projeto
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.  Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 6.968,05R$           

 1.1 ALAMBRADO 6.823,99R$           

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 18,48  R$           165,46 200,10R$            3.057,70 3.697,84R$                  

 SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M
M2 18,86  R$              28,24 34,15R$              532,46 643,84R$                      

 SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580)
M 11,28  R$              72,86 88,11R$              822,00 994,03R$                      

 SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)
M 16,08  R$              43,49 52,59R$              699,29 845,46R$                      

 SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,05  R$              38,41 46,45R$              1,77 2,03R$                          

 SINAPI 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 1,47  R$              19,39 23,45R$              28,55 34,37R$                        

 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,06  R$              29,32 35,45R$              529,58 640,14R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,43  R$              21,91 26,49R$              403,84 488,24R$                      

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,08  R$           490,37 593,05R$            40,77 49,15R$                        

 1.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 49,74  R$              51,97 62,85R$              2.584,98 3.126,15R$                  

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 6,17  R$              18,33 22,16R$              113,05 136,28R$                      

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 20,56  R$              41,93 50,71R$              862,18 1.042,55R$                  

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,38  R$              30,74 37,17R$              1.610,19 1.946,82R$                  

 1.2 MEIO FIO 144,06R$              

 1.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,27  R$              27,90 33,74R$              119,13 144,06R$                      

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,68  R$              11,67 14,11R$              7,97 9,60R$                          

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 2,28  R$              21,38 25,85R$              48,75 58,92R$                        

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,04  R$                8,41 10,17R$              0,35 0,42R$                          

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56  R$              30,74 37,17R$              47,90 57,90R$                        

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65  R$              21,91 26,49R$              14,22 17,16R$                        

 2 PLAYGROUND 3.534,78R$           

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 3.534,78R$           
 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 126,27  R$                2,10 2,53R$                265,16 319,46R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,58  R$              21,91 26,49R$              209,98 253,80R$                      

 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40  R$              23,17 28,02R$              55,58 66,92R$                        

 2.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 12,06  R$           197,98 239,43R$            2.387,63 2.887,52R$                  

 2.1.3 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,50  R$              39,89 48,24R$              59,83 72,36R$                        

 SINAPI 87407
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE 

ARGAMASSA. AF_08/2019
M3 0,03  R$        1.449,58 1.753,12R$         46,31 56,01R$                        

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42  R$              29,53 35,71R$              12,40 14,98R$                        

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$              21,91 26,49R$              1,15 1,38R$                          

 2.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,78  R$              27,90 33,74R$              189,16 228,75R$                      

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 1,08  R$              11,67 14,11R$              12,65 15,25R$                        

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 3,62  R$              21,38 25,85R$              77,40 93,56R$                        

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,07  R$                8,41 10,17R$              0,57 0,67R$                          

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,47  R$              30,74 37,17R$              76,07 91,93R$                        

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03  R$              21,91 26,49R$              22,57 27,25R$                        

 2.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

M2 0,24  R$              91,39 110,52R$            22,07 26,69R$                        

 SINAPI 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,46  R$                4,51 5,45R$                11,11 13,42R$                        

 SINAPI 38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,35  R$                2,57 3,10R$                0,90 1,09R$                          

 SINAPI 38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,35  R$                4,12 4,98R$                1,45 1,75R$                          

 SINAPI 38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,23  R$                5,08 6,14R$                1,19 1,43R$                          

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11  R$              29,53 35,71R$              3,20 3,87R$                          

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11  R$              21,91 26,49R$              2,38 2,87R$                          

 SINAPI 88715

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,00  R$           669,41 809,58R$            1,82 2,20R$                          

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.585,89R$         

3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00  R$        3.723,17 4.502,80R$         3.723,17 4.502,80R$                  

 Próprio BRIN-004 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00  R$        3.533,33 4.273,20R$         3.533,33 4.273,20R$                  

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$              43,82 52,98R$                        

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$              59,06 71,42R$                        

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$           543,54 657,35R$            86,96 105,17R$                      

3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

007
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO TRIPLO) UN 1,00  R$        4.027,34 4.870,66R$         4.027,34 4.870,66R$                  

 Próprio BRIN-008 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO BALANÇO TRIPLO UN 1,00  R$        3.837,50 4.641,07R$         3.837,50 4.641,07R$                  

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$              43,82 52,98R$                        

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$              59,06 71,42R$                        

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$           543,54 657,35R$            86,96 105,17R$                      
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3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00  R$      12.460,67 15.069,93R$      12.460,67 15.069,93R$                

 Próprio BRIN-009 INSTALAÇÃO E FONECIMENTO DE BRINQUEDO MULTI INFANTIL UN 1,00  R$      12.270,83 14.840,34R$      12.270,83 14.840,34R$                

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              21,91 26,49R$              43,82 52,98R$                        

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$              29,53 35,71R$              59,06 71,42R$                        

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$           543,54 657,35R$            86,96 105,17R$                      

3.4 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 50,00  R$              51,97 62,85R$              2.598,50 3.142,50R$                  

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 6,20  R$              18,33 22,16R$              113,64 137,00R$                      

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 20,67  R$              41,93 50,71R$              866,69 1.048,00R$                  

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,66  R$              30,74 37,17R$              1.618,61 1.957,00R$                  

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$           
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$        4.283,04 5.179,90R$         2.141,52 2.589,95R$                  

 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,50  R$        3.748,80 4.533,79R$         1.874,40 2.266,89R$                  

 SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$           215,56 260,69R$            107,78 130,34R$                      

 SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$              12,89 15,58R$              6,44 7,79R$                          

 SINAPI 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$              21,49 25,99R$              10,74 12,99R$                        

 SINAPI 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
MES 0,50  R$           221,51 267,89R$            110,75 133,94R$                      

 SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA
MES 0,50  R$              62,79 75,93R$              31,39 37,96R$                        

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$           111,04 134,29R$            4.441,60 5.371,60R$                  

 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  H 40,00  R$           107,45 129,95R$            4.298,00 5.198,00R$                  

 SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$                1,14 1,37R$                45,60 54,80R$                        

 SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$                0,07 0,08R$                2,80 3,20R$                          

 SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 40,00  R$                0,01 0,01R$                0,40 0,40R$                          

 SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 40,00  R$                0,71 0,85R$                28,40 34,00R$                        

 SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 40,00  R$                1,66 2,00R$                66,40 80,00R$                        

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 572,00R$              

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 126,27  R$                3,75 4,53R$                473,51 572,00R$                      

 SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L 6,31  R$              13,92 16,83R$              87,88 106,06R$                      

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,68  R$              21,91 26,49R$              387,32 467,19R$                      

Total sem BDI 38.551,97R$         

Total do BDI 8.070,30R$           

Total 46.622,27R$         
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Seq. Banco Código Descrição Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 12.460,67R$            12.460,67R$            34,46% 34,46% A

2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 99,74 51,97R$                    5.183,48R$               14,33% 48,79% A

3 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$                  4.441,60R$               12,28% 61,07% B

4 Próprio
PLAY-BRIN-

007
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO TRIPLO) UN 1,00 4.027,34R$               4.027,34R$               11,14% 72,21% B

5 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$               3.723,17R$               10,30% 82,50% C

6 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 18,48 165,46R$                  3.057,70R$               8,46% 90,96% C

7 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$               2.141,52R$               5,92% 96,88% C

8 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 126,27 3,75R$                      473,51R$                  1,31% 98,19% C

9 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 11,05 27,90R$                    308,29R$                  0,85% 99,04% C

10 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 126,27 2,10R$                      265,16R$                  0,73% 99,77% C

11 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,50 39,89R$                    59,83R$                    0,17% 99,94% C

12 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,24 91,39R$                    22,07R$                    0,06% 100,00% C
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não Incide

B2 Feriados 3,41% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 43,30% 16,19%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,42%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

TOTAL 12,85% 10,00%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,12%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,41%

TOTAL (A+B+C+D) 110,69% 70,40%

D2 0,37% 0,29%

Horista = 110,69%

Mensalista = 70,40%

A + B + C + D
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 8.737,07R$          

 1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,10 165,46R$        200,10R$                 1.820,91R$              

 1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 106,80 51,97R$          62,85R$                   6.712,38R$              

 1.2 MEIO FIO 203,78R$              

 1.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,04 27,90R$          33,74R$                   203,78R$                 

 2 PLAYGROUND 5.855,49R$          

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 5.855,49R$          

 2.1.2 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 240,24 2,10R$             2,53R$                     607,80R$                 

 2.1.3 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 21,11 197,98R$        239,43R$                 5.054,36R$              

 2.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 5,73 27,90R$          33,74R$                   193,33R$                 

 3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.877,89R$        

 3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$     4.502,80R$              4.502,80R$              

 3.5 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$     4.256,89R$              4.256,89R$              

 3.6 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 3.347,34R$     4.048,27R$              4.048,27R$              

 3.7 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 12.460,67R$   15.069,93R$           15.069,93R$           

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$          

 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$     5.179,90R$              2.589,95R$              

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$        134,29R$                 5.371,60R$              

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.088,28R$          

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,24 3,75R$             4,53R$                     1.088,28R$              

Total sem BDI 42.603,33R$        

Total do BDI 8.916,95R$          

Total 51.520,28R$        
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 INFRAESTRUTURA 8.737,07R$         16,95850644

1.2 MEIO FIO 203,78R$             0,395533565

2 PLAYGROUND 5.855,49R$         11,36540795

2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 5.855,49R$         11,36540795

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.877,89R$       54,11051726

4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$         15,45323511

5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.088,28R$         2,11233324

51.520,28R$       100Total:
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1. INFRAESTRUTURA

2. PLAYGROUND

3. MOBILIÁRIOS/REPAROS

4. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Planilha Orçamento Q.605 (126187025)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 19



Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 INFRAESTRUTURA

 1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 9,10

Altura x comprimento = (6,60 + porta (1,0 + 0,65) 

x 1,10 = 8,25 x 1,10 = 9,10 m²

 1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 106,80

Altura x comprimento = (12,27 + 12 + 12,27 + 12) 

x 1,10 = 48,54 x 1,10 = 53,40 m² = 53,40 x 2 = 

106,80 m²

 1.2 MEIO FIO

 1.2.1 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 6,04

Área linear = (12,85 + 12,30 + 12,85 + 12,30) x 

0,12 = 50,30 x 0,12 = 6,04 m²

 2 PLAYGROUND

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
 2.1.2 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 240,24 Área do parquinho - Vide projeto

 2.1.3 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 21,11

Largura x comprimento x profundidade = (11,93 x 

11,80) x 0,15 = 140,77 x 0,15 = 21,11 m³

 2.1.4 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 5,73

Pintura da mureta = (12 + 11,87 + 12 + 11,87) x 

0,12 = 47,14 x 0,12 = 5,73 m²

 3 MOBILIÁRIOS/REPAROS

 3.1 Próprio

PLAY-BRIN-

001 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 1 Unidade

 3.5 Próprio

PLAY-BRIN-

002 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 1 Unidade

 3.6 Próprio

PLAY-BRIN-

005 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 1 Unidade

 3.7 Próprio

PLAY-BRIN-

009 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 1 Unidade

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 15 dias conforme cronograma

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5 horas por 8 dias

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 5.1 Próprio

PLAY-LIM-

001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,24 Área do parquinho - Vide projeto
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.  Preço Preço c/ BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 8.737,07R$        

 1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021

M2 9,10  R$         165,46 200,10R$                 1.820,91R$              

 SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2 9,28  R$           28,24 34,15R$                   317,04R$                  

 SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580)
M 5,56  R$           72,86 88,11R$                   489,48R$                  

 SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580)
M 7,92  R$           43,49 52,59R$                   416,32R$                  

 SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,02  R$           38,41 46,45R$                   1,00R$                      

 SINAPI 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,73  R$           19,39 23,45R$                   16,92R$                    

 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,89  R$           29,32 35,45R$                   315,22R$                  

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,08  R$           21,91 26,49R$                   240,42R$                  

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,04  R$         490,37 593,05R$                 24,20R$                    

 1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 106,80  R$           51,97 62,85R$                   6.712,38R$              

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 13,24  R$           18,33 22,16R$                   292,63R$                  

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 44,15  R$           41,93 50,71R$                   2.238,52R$              

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,47  R$           30,74 37,17R$                   4.180,15R$              

 1.2 MEIO FIO 203,78R$           

 1.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,04  R$           27,90 33,74R$                   203,78R$                  

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,97  R$           11,67 14,11R$                   13,59R$                    

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 3,23  R$           21,38 25,85R$                   83,35R$                    

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06  R$              8,41 10,17R$                   0,60R$                      

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20  R$           30,74 37,17R$                   81,90R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92  R$           21,91 26,49R$                   24,28R$                    

 2 PLAYGROUND 5.855,49R$        

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 5.855,49R$        
 2.1.2 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 240,24  R$              2,10 2,53R$                      607,80R$                  

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,23  R$           21,91 26,49R$                   482,88R$                  

 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,56  R$           23,17 28,02R$                   127,32R$                  

 2.1.3 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 21,11  R$         197,98 239,43R$                 5.054,36R$              

 2.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 5,73  R$           27,90 33,74R$                   193,33R$                  

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,92  R$           11,67 14,11R$                   12,89R$                    

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 3,06  R$           21,38 25,85R$                   79,07R$                    

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06  R$              8,41 10,17R$                   0,57R$                      

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,09  R$           30,74 37,17R$                   77,69R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87  R$           21,91 26,49R$                   23,03R$                    

 3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 27.877,89R$      

 3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00  R$      3.723,17 4.502,80R$              4.502,80R$              

 Próprio BRIN-004 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00  R$      3.533,33 4.273,20R$              4.273,20R$              

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           21,91 26,49R$                   52,98R$                    

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           29,53 35,71R$                   71,42R$                    

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$         543,54 657,35R$                 105,17R$                  

 3.5 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00  R$      3.519,84 4.256,89R$              4.256,89R$              

 Próprio BRIN-003 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO BALANÇO DUPLO UN 1,00  R$      3.330,00 4.027,30R$              4.027,30R$              

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           29,53 35,71R$                   71,42R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           21,91 26,49R$                   52,98R$                    

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$         543,54 657,35R$                 105,17R$                  

 3.6 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00  R$      3.347,34 4.048,27R$              4.048,27R$              

 Próprio BRIN-002 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GANGORRA DUPLA UN 1,00  R$      3.157,50 3.818,68R$              3.818,68R$              

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           29,53 35,71R$                   71,42R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           21,91 26,49R$                   52,98R$                    

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$         543,54 657,35R$                 105,17R$                  

 3.7 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00  R$    12.460,67 15.069,93R$           15.069,93R$            

 Próprio BRIN-009 INSTALAÇÃO E FONECIMENTO DE BRINQUEDO MULTI INFANTIL UN 1,00  R$    12.270,83 14.840,34R$           14.840,34R$            

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           21,91 26,49R$                   52,98R$                    

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$           29,53 35,71R$                   71,42R$                    
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 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$         543,54 657,35R$                 105,17R$                  

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$        
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$      4.283,04 5.179,90R$              2.589,95R$              

 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,50  R$      3.748,80 4.533,79R$              2.266,89R$              

 SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$         215,56 260,69R$                 130,34R$                  

 SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$           12,89 15,58R$                   7,79R$                      

 SINAPI 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$           21,49 25,99R$                   12,99R$                    

 SINAPI 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
MES 0,50  R$         221,51 267,89R$                 133,94R$                  

 SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 0,50  R$           62,79 75,93R$                   37,96R$                    

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$         111,04 134,29R$                 5.371,60R$              

 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  H 40,00  R$         107,45 129,95R$                 5.198,00R$              

 SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$              1,14 1,37R$                      54,80R$                    

 SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$              0,07 0,08R$                      3,20R$                      

 SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 40,00  R$              0,01 0,01R$                      0,40R$                      

 SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 40,00  R$              0,71 0,85R$                      34,00R$                    

 SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 40,00  R$              1,66 2,00R$                      80,00R$                    

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.088,28R$        

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,24  R$              3,75 4,53R$                      1.088,28R$              

 SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L 12,01  R$           13,92 16,83R$                   201,80R$                  

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,63  R$           21,91 26,49R$                   888,88R$                  

Total sem BDI 42.603,33R$      

Total do BDI 8.916,95R$        

Total 51.520,28R$      
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Seq. Banco Código Descrição Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1 Próprio
PLAY-BRIN-

009
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (MULTI INFANTIL) UN 1,00 12.460,67R$            12.460,67R$    32,43% 32,43% A

2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 106,80 51,97R$                    5.550,39R$      14,45% 46,87% A

3 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$                  4.441,60R$      11,56% 58,43% B

4 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$              3.723,17R$      9,69% 68,12% B

5 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$              3.519,84R$      9,16% 77,28% B

6 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 3.347,34R$              3.347,34R$      8,71% 86,00% C

7 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$              2.141,52R$      5,57% 91,57% C

8 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,10 165,46R$                  1.505,68R$      3,92% 95,49% C

9 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,24 3,75R$                      900,90R$          2,34% 97,83% C

10 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 240,24 2,10R$                      504,50R$          1,31% 99,15% C

11 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 11,77 27,90R$                    328,38R$          0,85% 100,00% C

Planilha Orçamento Q.605 (126187025)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 23



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não Incide

B2 Feriados 3,41% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 43,30% 16,19%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,42%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

TOTAL 12,85% 10,00%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,12%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,41%

TOTAL (A+B+C+D) 110,69% 70,40%

D2 0,37% 0,29%

Horista = 110,69%

Mensalista = 70,40%

A + B + C + D
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$         

 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00 254,59R$           307,90R$           307,90R$           

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$      

 2.1 Próprio
PLAY-CANT-

001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 347,95R$           420,81R$           2.524,86R$        

 3 INFRAESTRUTURA 7.634,72R$      

 3.1 ALAMBRADO 7.495,38R$      

 3.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 

1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 7,50 165,46R$           200,10R$           1.500,75R$        

 3.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 95,38 51,97R$              62,85R$              5.994,63R$        

 3.2 MEIO FIO 139,34R$         

 3.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,13 27,90R$              33,74R$              139,34R$           

 4 PLAYGROUND 18.356,33R$    

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.596,64R$      

 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 115,54 2,10R$                2,53R$                292,31R$           

 4.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 11,33 197,98R$           239,43R$           2.712,74R$        

 4.1.3 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 100,00 51,97R$              62,85R$              6.285,00R$        

 4.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,97 27,90R$              33,74R$              235,16R$           

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK 

= 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 0,45 91,39R$              110,52R$           49,73R$              

 4.1.6 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,45 39,89R$              48,24R$              21,70R$              

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 8.759,69R$      

 4.2.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$        4.502,80R$        4.502,80R$        

 4.2.3 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$        4.256,89R$        4.256,89R$        

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$      

 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$        5.179,90R$        2.589,95R$        

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$           134,29R$           5.371,60R$        

 6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 453,00R$         

 6.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00 3,75R$                4,53R$                453,00R$           

Total sem BDI 30.792,75R$    

Total do BDI 6.445,61R$      

Total 37.238,36R$    
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$           0,826835553

1.1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) 307,90R$           0,826835553

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$        6,78026637

3 INFRAESTRUTURA 7.634,72R$        20,50229924

3.1 ALAMBRADO 7.495,38R$        20,1281152

3.2 MEIO FIO 139,34R$           0,37418404

4 PLAYGROUND 18.356,33R$      49,29414185

4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.596,64R$        25,7708449

4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 8.759,69R$        23,52329694

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$        21,37996947

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 453,00R$           1,216487514

37.238,36R$      100Total:
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5. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3. INFRAESTRUTURA

4. PLAYGROUND
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00
Valor da ART para execução de obra acima de R$ 

15.000,00 (SITE CREA DF)

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 Próprio
PLAY-CANT-

001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 Placa 2X3 = 6 m²

 3 INFRAESTRUTURA
 3.1 ALAMBRADO

 3.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 7,50 Altura x comprimento = 6 ,82 x 1,10 = 7,50 m²

 3.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 95,38
Altura x comprimento = (9,80 + 11,88 + 9,80 + 

11,88) x 1,10 = 43,6 x 1,10 = 49,69 x 2 = 95,38 m²

 3.2 MEIO FIO

 3.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,13

Área linear = (11,97 + 13,86 + 11,97 + 13,86) x 

0,08 = 51,66 x 0,08 = 4,13 m²

 4 PLAYGROUND
 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 115,54 Área do parquinho - Vide projeto

 4.1.2 SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)  
M3 11,33

Largura x Comprimento x altura = (11,67 x 9,71 x 

0,10 = 11,33 m³

 4.1.3 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 100,00 Área do parquinho

 4.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,97

Pintura da mureta = (12,04 + 11,20 + 12,04 + 

11,20) x 0,15 = 46,48 x 0,15 = 6,97 m²

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,45
Área da mureta = (1,16 + 1,83) x 0,15 = 2,99 x 

0,15 = 0,45 m²

 4.1.6 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,45
Área da mureta = (1,16 + 1,83) x 0,15 = 2,99 x 

0,15 = 0,45 m²

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS

 4.2.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 1 Unidade

 4.2.3 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 1 Unidade

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  15 dias conforme cronograma

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5 horas por 8 dias

 6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 6.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00 Área do parquinho - Vide projeto
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.  Preço Total s/ BDI Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 307,90R$              
 1.1 Próprio 1 TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT/ART (CAU/CREA) UN 1,00  R$          254,59 254,59R$                    307,90R$                    

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.524,86R$           

 2.1 Próprio
PLAY-CANT-

001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00  R$          347,95 2.087,70R$                 2.524,86R$                 

 SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO -  BRUTA
M 6,00  R$               8,40 50,40R$                       60,90R$                       

 SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 24,00  R$               7,84 188,16R$                    227,52R$                    

 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2 6,00  R$          250,00 1.500,00R$                 1.814,10R$                 

 SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)  KG 0,66  R$             20,45 13,49R$                       16,32R$                       

 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00  R$             29,14 174,84R$                    211,44R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00  R$             21,91 131,46R$                    158,94R$                    

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,06  R$          490,37 29,42R$                       35,58R$                       

 3 INFRAESTRUTURA 7.634,72R$           

 3.1 ALAMBRADO 7.495,38R$           

 3.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 7,50  R$          165,46 1.240,95R$                 1.500,75R$                 

 SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2 7,65  R$             28,24 216,09R$                    261,30R$                    

 SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580)
M 4,58  R$             72,86 333,60R$                    403,42R$                    

 SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580)
M 6,53  R$             43,49 283,80R$                    343,12R$                    

 SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,02  R$             38,41 0,72R$                         0,82R$                         

 SINAPI 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,60  R$             19,39 11,59R$                       13,95R$                       

 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,33  R$             29,32 214,93R$                    259,80R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48  R$             21,91 163,89R$                    198,15R$                    

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,03  R$          490,37 16,54R$                       19,95R$                       

 3.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 95,38  R$             51,97 4.956,89R$                 5.994,63R$                 

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 11,83  R$             18,33 216,79R$                    261,34R$                    

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 39,43  R$             41,93 1.653,30R$                 1.999,16R$                 

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,44  R$             30,74 3.087,66R$                 3.733,17R$                 

 3.2 MEIO FIO 139,34R$              

 3.2.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,13  R$             27,90 115,22R$                    139,34R$                    

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,66  R$             11,67 7,71R$                         9,29R$                         

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 2,21  R$             21,38 47,15R$                       56,99R$                       

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,04  R$               8,41 0,34R$                         0,41R$                         

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51  R$             30,74 46,33R$                       56,00R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63  R$             21,91 13,75R$                       16,60R$                       

 4 PLAYGROUND 18.356,33R$         

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 9.596,64R$           
 4.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 115,54  R$               2,10 242,63R$                    292,31R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,77  R$             21,91 192,13R$                    232,23R$                    

 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20  R$             23,17 50,86R$                       61,23R$                       

 4.1.2 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 11,33  R$          197,98 2.243,11R$                 2.712,74R$                 

 4.1.3 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 100,00  R$             51,97 5.197,00R$                 6.285,00R$                 

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 12,40  R$             18,33 227,29R$                    274,00R$                    

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 41,34  R$             41,93 1.733,38R$                 2.096,00R$                 

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 105,31  R$             30,74 3.237,22R$                 3.914,00R$                 

 4.1.4 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6,97  R$             27,90 194,46R$                    235,16R$                    

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 1,12  R$             11,67 13,01R$                       15,68R$                       

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 3,72  R$             21,38 79,57R$                       96,18R$                       

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,07  R$               8,41 0,58R$                         0,69R$                         

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,54  R$             30,74 78,20R$                       94,51R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06  R$             21,91 23,21R$                       28,01R$                       

 4.1.5 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 0,45  R$             91,39 41,12R$                       49,73R$                       

 SINAPI 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 4,59  R$               4,51 20,70R$                       25,02R$                       

 SINAPI 38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,66  R$               2,57 1,68R$                         2,03R$                         

 SINAPI 38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,66  R$               4,12 2,70R$                         3,27R$                         

 SINAPI 38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,44  R$               5,08 2,21R$                         2,67R$                         

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20  R$             29,53 5,97R$                         7,22R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20  R$             21,91 4,43R$                         5,36R$                         
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 SINAPI 88715

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01  R$          669,41 3,40R$                         4,11R$                         

 4.1.6 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,45  R$             39,89 17,95R$                       21,70R$                       

 SINAPI 87407
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE 

ARGAMASSA. AF_08/2019
M3 0,01  R$       1.449,58 13,89R$                       16,80R$                       

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13  R$             29,53 3,72R$                         4,49R$                         

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02  R$             21,91 0,34R$                         0,41R$                         

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS 8.759,69R$           

 4.2.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00  R$       3.723,17 3.723,17R$                 4.502,80R$                 

 Próprio BRIN-004 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00  R$       3.533,33 3.533,33R$                 4.273,20R$                 

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 43,82R$                       52,98R$                       

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 59,06R$                       71,42R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 86,96R$                       105,17R$                    

 4.2.3 Próprio
PLAY-BRIN-

002
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00  R$       3.519,84 3.519,84R$                 4.256,89R$                 

 Próprio BRIN-003 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO BALANÇO DUPLO UN 1,00  R$       3.330,00 3.330,00R$                 4.027,30R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 59,06R$                       71,42R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 43,82R$                       52,98R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 86,96R$                       105,17R$                    

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$           
 5.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$       4.283,04 2.141,52R$                 2.589,95R$                 

 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,50  R$       3.748,80 1.874,40R$                 2.266,89R$                 

 SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$          215,56 107,78R$                    130,34R$                    

 SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$             12,89 6,44R$                         7,79R$                         

 SINAPI 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$             21,49 10,74R$                       12,99R$                       

 SINAPI 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$          221,51 110,75R$                    133,94R$                    

 SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
MES 0,50  R$             62,79 31,39R$                       37,96R$                       

 5.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$          111,04 4.441,60R$                 5.371,60R$                 

 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  H 40,00  R$          107,45 4.298,00R$                 5.198,00R$                 

 SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$               1,14 45,60R$                       54,80R$                       

 SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$               0,07 2,80R$                         3,20R$                         

 SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 40,00  R$               0,01 0,40R$                         0,40R$                         

 SINAPI 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
H 40,00  R$               0,71 28,40R$                       34,00R$                       

 SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 40,00  R$               1,66 66,40R$                       80,00R$                       

 6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 453,00R$              

 6.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00  R$               3,75 375,00R$                    453,00R$                    

 SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L 5,00  R$             13,92 69,60R$                       84,00R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00  R$             21,91 306,74R$                    370,00R$                    

Total sem BDI 30.792,75R$         

Total do BDI 6.445,61R$           

Total 37.238,36R$         
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Seq. Banco Código Descrição Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 195,38 51,97R$                    10.153,89R$   35,89% 35,89% A

2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$                  4.441,60R$     15,70% 51,58% B

3 Próprio PLAY-BRIN-001INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$              3.723,17R$     13,16% 64,74% B

4 Próprio PLAY-BRIN-002INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO DUPLO) UN 1,00 3.519,84R$              3.519,84R$     12,44% 77,18% B

5 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$              2.141,52R$     7,57% 84,75% C

6 Próprio PLAY-CANT-001PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 347,95R$                  2.087,70R$     7,38% 92,13% C

7 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 7,50 165,46R$                  1.240,95R$     4,39% 96,51% C

8 Próprio PLAY-LIM-001LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 100,00 3,75R$                      375,00R$         1,33% 97,84% C

9 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 11,10 27,90R$                    309,69R$         1,09% 98,93% C

10 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 115,54 2,10R$                      242,63R$         0,86% 99,79% C

11 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 0,45 91,39R$                    41,12R$           0,15% 99,94% C

12 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,45 39,89R$                    17,95R$           0,06% 100,00% C
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não Incide

B2 Feriados 3,41% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 43,30% 16,19%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,42%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

TOTAL 12,85% 10,00%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,12%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,41%

TOTAL (A+B+C+D) 110,69% 70,40%

D2 0,37% 0,29%

Horista = 110,69%

Mensalista = 70,40%

A + B + C + D
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 5.516,75R$       

 1.1 ALAMBRADO 5.029,13R$       

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,24 165,46R$      200,10R$             1.848,92R$         

 1.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 50,60 51,97R$        62,85R$               3.180,21R$         

 1.2 ACESSIBILIDADE 487,62R$          

 1.2.1 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2023
M2 1,92 210,00R$      253,97R$             487,62R$             

 2 PLAYGROUND 22.380,75R$    

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 22.380,75R$    

 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 204,00 2,10R$           2,53R$                 516,12R$             

 2.1.2 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 13,80 27,90R$        33,74R$               465,61R$             

 2.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,01 86,67R$        104,81R$             1.258,76R$         

 2.1.4 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,73 7,07R$           8,55R$                 100,29R$             

 2.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 360,30 2,55R$           3,08R$                 1.109,72R$         

 2.1.6 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019
M2 120,08 1,20R$           1,45R$                 174,11R$             

 2.1.7 SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,20 210,58R$      254,67R$             305,60R$             

 2.1.8 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 4,80 237,03R$      286,66R$             1.375,96R$         

 2.1.9 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 6,00 237,03R$      286,66R$             1.719,96R$         

 2.1.10 Próprio
PLAY-IMPE-

001

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

150 MICRAS
M2 120,08 7,57R$           9,15R$                 1.098,73R$         

 2.1.11 Próprio
PLAY-JAR-

001

GRAMA SINTÉTICA 12MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRATAMENTOS 

ULTRAVIOLETA, VERDE, 100% EM POLIETILENO DA SUPERFÍCIE, REVESTIMENTO 39,7% LÁTEX / 

60% PU, 90.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS 2,5MM

M2 120,08 98,17R$        118,72R$             14.255,89R$       

 3 MOBILIÁRIOS 16.045,71R$    

 3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$   4.502,80R$         4.502,80R$         

 3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

004
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS (ESCORREGADOR) UN 1,00 3.586,50R$   4.337,51R$         4.337,51R$         

 3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 3.347,34R$   4.048,27R$         4.048,27R$         

 3.4 Próprio
PLAY-BRIN-

006
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO) UN 1,00 2.610,50R$   3.157,13R$         3.157,13R$         

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$       

 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$   5.179,90R$         2.589,95R$         

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$      134,29R$             5.371,60R$         

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 507,36R$          

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 112,00 3,75R$           4,53R$                 507,36R$             

Total sem BDI 43.342,32R$    

Total do BDI 9.069,80R$      

Total 52.412,12R$    
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 INFRAESTRUTURA 5.516,75R$         10,52571428

1.1 ALAMBRADO 5.029,13R$         9,595356952

1.2 ACESSIBILIDADE 487,62R$             0,93035733

2 PLAYGROUND 22.380,75R$       42,70147821

2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 22.380,75R$       42,70147821

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS 16.045,71R$       30,61450291

4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$         15,19028423

5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 507,36R$             0,968020374

52.412,12R$       100Total:
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1. INFRAESTRUTURA

2. PLAYGROUND

3. MOBILIÁRIOS/REPAROS

4. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 INFRAESTRUTURA
 1.1 ALAMBRADO

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,24 Altura x comprimento = 8,40 x 1,10 = 9,24 m²

 1.1.2 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 50,60
Altura x comprimento = (14 + 9 + 14 + 9) x 1,10 = 

46 x 1,10 = 50,60 m²

 1.2 ACESSIBILIDADE

 1.2.1 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 1,92

Dimensão x quantidade = 0,40 x 0,40 x 12 = 1,92 

m²

 2 PLAYGROUND
 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO

 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 204,00

 2.1.2 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 13,80

(14 + 9 + 14 + 9) x 0,15 = 46 x 0,15 = 6,90 x 2 = 

13,80 m²

 2.1.3 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 12,01 120,08 x 0,10 = 12,01 m³

 2.1.4 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,73
Carga e manobra de material da escavação 

manuel

 2.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 360,30 12,01 x 30 = 360,30 m³ x Km

 2.1.6 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 120,08 Área do parquinho

 2.1.7 SINAPI 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3 1,20 (120,08 x 0,01 = 1,20 m³

 2.1.8 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 4,80 120,08 x 0,04 = 4,80 m³

 2.1.9 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 6,00 120,08 x 0,05 = 6,00 m³

 2.1.10 Próprio
PLAY-

IMPE-001

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 150 MICRAS
M2 120,08 Área do parquinho

 2.1.11 Próprio
PLAY-JAR-

001

GRAMA SINTÉTICA 12MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 

TRATAMENTOS ULTRAVIOLETA, VERDE, 100% EM POLIETILENO DA SUPERFÍCIE, 

REVESTIMENTO 39,7% LÁTEX / 60% PU, 90.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA ENTRE 

CARREIRAS 2,5MM

M2 120,08 Área do parquinho

 3 MOBILIÁRIOS

 3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 1 Unidade

 3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

004
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS (ESCORREGADOR) UN 1,00 1 Unidade

 3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 1 Unidade

 3.4 Próprio
PLAY-BRIN-

006
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO) UN 1,00 1 Unidade

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 15 dias conforme cronograma

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 5 horas por 8 dias

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 112,00 Área da calçada - Vide projeto
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd.  Preço Preço c/ BDI Total

 1 INFRAESTRUTURA 5.516,75R$           

 1.1 ALAMBRADO 5.029,13R$           

 1.1.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,24  R$          165,46 200,10R$               1.848,92R$                 

 SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 

CM, H = 2 M
M2 9,43  R$             28,24 34,15R$                 321,92R$                    

 SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 

(NBR 5580)
M 5,64  R$             72,86 88,11R$                 497,01R$                    

 SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)
M 8,04  R$             43,49 52,59R$                 422,73R$                    

 SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,02  R$             38,41 46,45R$                 1,01R$                         

 SINAPI 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,74  R$             19,39 23,45R$                 17,18R$                       

 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,03  R$             29,32 35,45R$                 320,07R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,22  R$             21,91 26,49R$                 244,12R$                    

 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,04  R$          490,37 593,05R$               24,57R$                       

 1.1.2 SINAPI 100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
M2 50,60  R$             51,97 62,85R$                 3.180,21R$                 

 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 6,27  R$             18,33 22,16R$                 138,64R$                    

 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO  L 20,92  R$             41,93 50,71R$                 1.060,57R$                 

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,29  R$             30,74 37,17R$                 1.980,48R$                 

 1.2 ACESSIBILIDADE 487,62R$              

 1.2.1 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2023
M2 1,92  R$          210,00 253,97R$               487,62R$                    

 SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 19,20  R$               1,21 1,46R$                   28,03R$                       

 SINAPI 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 12,00  R$             16,66 20,14R$                 241,67R$                    

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,46  R$             29,53 35,71R$                 87,68R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,91  R$             21,91 26,49R$                 130,04R$                    

 2 PLAYGROUND 22.380,75R$         

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO 22.380,75R$         
 2.1.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 204,00  R$               2,10 2,53R$                   516,12R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,48  R$             21,91 26,49R$                 410,04R$                    

 SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88  R$             23,17 28,02R$                 108,12R$                    

 2.1.2 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 13,80  R$             27,90 33,74R$                 465,61R$                    

 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 2,21  R$             11,67 14,11R$                 31,05R$                       

 SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 7,37  R$             21,38 25,85R$                 190,44R$                    

 SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,14  R$               8,41 10,17R$                 1,38R$                         

 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,04  R$             30,74 37,17R$                 187,12R$                    

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,10  R$             21,91 26,49R$                 55,47R$                       

 2.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,01  R$             86,67 104,81R$               1.258,76R$                 

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,51  R$             21,91 26,49R$                 1.258,52R$                 

 2.1.4 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,73  R$               7,07 8,55R$                   100,29R$                    

 SINAPI 88907
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 

BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05  R$          250,82 303,34R$               14,89R$                       

 SINAPI 88908
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 

BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,10  R$             92,65 112,05R$               11,37R$                       

 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,18  R$          276,39 334,26R$               61,46R$                       

 SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,14  R$             74,30 89,85R$                 12,55R$                       

 2.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 360,30  R$               2,55 3,08R$                   1.109,72R$                 

 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,99  R$          276,39 334,26R$               998,03R$                    

 SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,30  R$             74,30 89,85R$                 115,29R$                    

 2.1.6 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019
M2 120,08  R$               1,20 1,45R$                   174,11R$                    

 SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,12  R$          328,72 397,55R$               46,83R$                       

 SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,24  R$             73,90 89,37R$                 20,41R$                       

 SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01  R$          251,47 304,12R$               3,60R$                         

 SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,36  R$             91,61 110,79R$               39,62R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36  R$             21,91 26,49R$                 8,40R$                         
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 SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,12  R$          221,56 267,95R$               31,22R$                       

 SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,24  R$             89,26 107,95R$               25,21R$                       

 2.1.7 SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,20  R$          210,58 254,67R$               305,60R$                    

 2.1.8 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 4,80  R$          237,03 286,66R$               1.375,96R$                 

 SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 5,28  R$          183,36 221,75R$               1.170,81R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,78  R$             29,53 35,71R$                 63,60R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,34  R$             21,91 26,49R$                 141,55R$                    

 2.1.9 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 6,00  R$          237,03 286,66R$               1.719,96R$                 

 SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 6,60  R$          183,36 221,75R$               1.463,52R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,23  R$             29,53 35,71R$                 79,50R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,68  R$             21,91 26,49R$                 176,94R$                    

 2.1.10 Próprio
PLAY-

IMPE-001

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 

MICRAS
M2 120,08  R$               7,57 9,15R$                   1.098,73R$                 

 SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 132,09  R$               1,52 1,83R$                   241,36R$                    

 SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,02  R$             29,53 35,71R$                 857,37R$                    

 2.1.11 Próprio
PLAY-JAR-

001

GRAMA SINTÉTICA 12MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRATAMENTOS 

ULTRAVIOLETA, VERDE, 100% EM POLIETILENO DA SUPERFÍCIE, REVESTIMENTO 39,7% LÁTEX / 60% PU, 

90.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS 2,5MM

M2 120,08  R$             98,17 118,72R$               14.255,89R$               

 Próprio
GRAM-

0001

Fornecimento e Instalação de Grama sintética 12mm de espessura, com tratamentos ultravioleta, 

verde, 100% em polietileno da superfície, revestimento 39,7% Látex / 60% PU, 90.000 pontos por m², 

distância entre carreiras 2,5mm

M² 120,08  R$             98,17 118,72R$               14.255,89R$               

 3 MOBILIÁRIOS 16.045,71R$         

 3.1 Próprio
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00  R$       3.723,17 4.502,80R$            4.502,80R$                 

 Próprio BRIN-004 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GIRA GIRA UN 1,00  R$       3.533,33 4.273,20R$            4.273,20R$                 

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 26,49R$                 52,98R$                       

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 35,71R$                 71,42R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 657,35R$               105,17R$                    

 3.2 Próprio
PLAY-BRIN-

004
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS (ESCORREGADOR) UN 1,00  R$       3.586,50 4.337,51R$            4.337,51R$                 

 Próprio BRIN-001 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO DE ESCORREGADOR UN 1,00  R$       3.396,66 4.107,92R$            4.107,92R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 35,71R$                 71,42R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 26,49R$                 52,98R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 657,35R$               105,17R$                    

 3.3 Próprio
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00  R$       3.347,34 4.048,27R$            4.048,27R$                 

 Próprio BRIN-002 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDO GANGORRA DUPLA UN 1,00  R$       3.157,50 3.818,68R$            3.818,68R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 35,71R$                 71,42R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 26,49R$                 52,98R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 657,35R$               105,17R$                    

 3.4 Próprio
PLAY-BRIN-

006
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO) UN 1,00  R$       2.610,50 3.157,13R$            3.157,13R$                 

 Próprio BRIN-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO BALANÇO UN 1,00  R$       2.420,66 2.927,54R$            2.927,54R$                 

 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             29,53 35,71R$                 71,42R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             21,91 26,49R$                 52,98R$                       

 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,16  R$          543,54 657,35R$               105,17R$                    

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7.961,55R$           
 4.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$       4.283,04 5.179,90R$            2.589,95R$                 

 SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,50  R$       3.748,80 4.533,79R$            2.266,89R$                 

 SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$          215,56 260,69R$               130,34R$                    

 SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,50  R$             12,89 15,58R$                 7,79R$                         

 SINAPI 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 0,50  R$             21,49 25,99R$                 12,99R$                       

 SINAPI 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
MES 0,50  R$          221,51 267,89R$               133,94R$                    

 SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA
MES 0,50  R$             62,79 75,93R$                 37,96R$                       

 4.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$          111,04 134,29R$               5.371,60R$                 

 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR  H 40,00  R$          107,45 129,95R$               5.198,00R$                 

 SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$               1,14 1,37R$                   54,80R$                       

 SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 40,00  R$               0,07 0,08R$                   3,20R$                         

 SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
H 40,00  R$               0,01 0,01R$                   0,40R$                         

 SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 40,00  R$               0,71 0,85R$                   34,00R$                       

 SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA
H 40,00  R$               1,66 2,00R$                   80,00R$                       

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 507,36R$              

 5.1 Próprio
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 112,00  R$               3,75 4,53R$                   507,36R$                    
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 SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L 5,60  R$             13,92 16,83R$                 94,08R$                       

 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,68  R$             21,91 26,49R$                 414,40R$                    

Total sem BDI 43.342,32R$         

Total do BDI 9.069,80R$           

Total 52.412,12R$         
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Seq. Código Descrição Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1
PLAY-JAR-

001

GRAMA SINTÉTICA 12MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 

TRATAMENTOS ULTRAVIOLETA, VERDE, 100% EM POLIETILENO DA SUPERFÍCIE, 

REVESTIMENTO 39,7% LÁTEX / 60% PU, 90.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA 

ENTRE CARREIRAS 2,5MM

M2 120,08 98,17R$                   11.788,25R$            27,36% 27,36% A

2 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,04R$                 4.441,60R$              10,31% 37,67% A

3
PLAY-BRIN-

001
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GIRA GIRA) UN 1,00 3.723,17R$              3.723,17R$              8,64% 46,31% A

4
PLAY-BRIN-

004
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS (ESCORREGADOR) UN 1,00 3.586,50R$              3.586,50R$              8,32% 54,63% B

5
PLAY-BRIN-

005
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (GANGORRA DUPLA) UN 1,00 3.347,34R$              3.347,34R$              7,77% 62,40% B

6 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 50,60 51,97R$                   2.629,68R$              6,10% 68,50% B

7
PLAY-BRIN-

006
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (BALANÇO) UN 1,00 2.610,50R$              2.610,50R$              6,06% 74,56% B

8 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 10,80 237,03R$                 2.559,92R$              5,94% 80,50% C

9 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 4.283,04R$              2.141,52R$              4,97% 85,47% C

10 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 9,24 165,46R$                 1.528,85R$              3,55% 89,02% C

11 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 12,01 86,67R$                   1.040,90R$              2,42% 91,43% C

12 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 360,30 2,55R$                     918,76R$                 2,13% 93,57% C

13
PLAY-IMPE-

001

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS
M2 120,08 7,57R$                     909,00R$                 2,11% 95,67% C

14 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 204,00 2,10R$                     428,40R$                 0,99% 96,67% C

15
PLAY-LIM-

001
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 112,00 3,75R$                     420,00R$                 0,97% 97,64% C
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16 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 1,92 210,00R$                 403,20R$                 0,94% 98,58% C

17 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 13,80 27,90R$                   385,02R$                 0,89% 99,47% C

18 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 120,08 1,20R$                     144,09R$                 0,33% 99,81% C

19 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 11,73 7,07R$                     82,93R$                   0,19% 100,00% C
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORA % MÊS %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não Incide

B2 Feriados 3,41% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 43,30% 16,19%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,42%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

TOTAL 12,85% 10,00%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,12%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,41%

TOTAL (A+B+C+D) 110,69% 70,40%

D2 0,37% 0,29%

Horista = 110,69%

Mensalista = 70,40%

A + B + C + D
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