



COMPOSIÇÕES BDI							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO CCI - RECANTO DAS EMAS	DATA: 15/10/2020		BDI: 26,93%		
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTOS DAS EMAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
	AREA:	125,8 M²	SINAPI	08/2020 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES	83,40%	48,63%	out/19

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S	SEGUROS + GARANTIAS	4,00%
R	RISCOS	0,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,27%
	TOTAL	1,23%
E	TRIBUTOS	
COFINS - CONTRIBUIÇÃO FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		3,00%
PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		0,65%
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		1,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		4,50%
	TOTAL	9,15%
C	BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	7,40%

$$BDI = \left[\left(\frac{(1+(AC+S+R)) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right] \cdot 100$$

BDI = 26,93%


Pedro Henrique F. Rocha
 Gerente de execução de obra-RAXV
 Mat. 1690804-X

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ROCHA
 GERENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS/COLOM - RAXV
 MAT. 1.690804-X


ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO CCI - RECANTO DAS EMAS	DATA :	15/10/2020		
		BDI :	26,93%		
CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	SINAPI	08/2020 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,40%	48,63%
	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTOS DAS EMAS			-	-
AREA:	125,8 M²				REF. out/20

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B	Feridos	3,41	0,00
B	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,69
B	13º Salário	10,58	8,33
B	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B	Dias de Chuvas	1,30	0,00
B	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B	Férias Gozadas	12,30	9,68
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,14	19,44
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81	3,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	1,71	1,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82	3,01
C5	Indenização Adicional	0,32	0,25
	TOTAL	9,75	7,68
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,39	3,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32	0,25
	TOTAL	8,71	3,71
		83,40	48,63

Horista = 83,40%
Mensalista = 48,63%
A + B + C + D


Pedro Henrique F. Rocha
Gerente de execução de obra-RAXV
Mat. 1690804-X

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ROCHA
GERENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS/COLOM - RAXV
MAT. 1.690804-X

COMPOSIÇÕES BDI								
	OBRA:	GINÁSIO TATUZINHO - QUADRA 112 CONJUNTO 05A LOTE 02 DO RECANTO DAS EMAS	DATA : 03/12/2020		BDI : 20,94%			
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		SINAPI	09/2020 SEM DESONERAÇÃO	112,85%	72,54%	nov/20		
AREA:	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTOS DAS EMAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-	-
	3802, 71 M2							


COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S	SEGUROS + GARANTIAS	0,80%
R	RISCOS	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
	TOTAL	7,30%
B	TRIBUTOS	
CO	COFINS - CONTRIBUIÇÃO FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	3,00%
P	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65%
ISS	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1,00%
CP	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	0,00%
	TOTAL	4,65%
C	BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	7,40%

$$BDI = \left[\left(\frac{(1+(AC+S+R)),(1+DF),(1+L) - 1}{(1-I)} \right) \times 100 \right]$$

BDI = 20,94%


 Pedro Henrique F. Rocha
 Gerente de execução de obra-RAXV
 Mat. 1690804-X

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ROCHA
 GERENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS/COLOM - RAXV
 MAT. 1.690804-X

ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	GINÁSIO TATUZINHO - QUADRA 112 CONJUNTO 05A LOTE 02 DO RECANTO DAS EMAS	DATA : 03/12/2020		BDI : 20,94%		
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	SINAPI	09/2020 SEM DESONERAÇÃO	112,85%	72,54%	nov/20
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTOS DAS EMAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
AREA:	3802, 71 M2						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80
B	GRUPO B		
B	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B	Feriados	3,41	0,00
B	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,69
B	13º Salário	10,58	8,33
B	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B	Dias de Chuvas	1,30	0,00
B	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B	Férias Gozadas	12,30	9,68
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,14	19,44
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81	3,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	1,71	1,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82	3,01
C5	Indenização Adicional	0,32	0,25
	TOTAL	9,75	7,68
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82	7,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,34	0,27
	TOTAL	18,16	7,62
		112,85	72,54

Horista = 112,85%
Mensalista = 72,54%
A + B + C + D


Pedro Henrique F. Rocha
Gerente de execução de obra-RAXV
Mat. 1690804-X

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ROCHA
GERENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS/COLOM - RAXV
MAT. 1.690804-X