



| RESUMO DO ORÇAMENTO   |                   |   |                          |                         |                                    |         |         |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|  | <b>OBRA:</b>      | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 601 CONJUNTO 6/13 DO RECANTO DAS EMAS COM IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO, ARQUIBANCADAS, ESPAÇO PET, ACADEMIA ADULTA, ÁRVORE DE BASQUETE, PINTURAS DE PISO PARA CRIANÇAS, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, PERGOLADOS, MOBILIÁRIOS URBANOS, PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUINHO INFANTIL EXISTENTE | <b>DATA :</b> 30/08/2021 |                         | <b>BDI :</b> 22,47%                |         |         |
|   | <b>DESCRIÇÃO:</b> | OBRA PÚBLICA  | <b>FORTE</b>             | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b> |         |         |
|   | <b>LOCAL:</b>     | PRAÇA PÚBLICA DA QUADRA 601 CONJUNTOS 6/13 DO RECANTO DAS EMAS - DF.  | NOVACAP                  | 2019/11 COM DESONERAÇÃO | -                                  | -       | 01/2020 |
|   | <b>CLIENTE:</b>   | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES  | SBC                      | 2021/06 - Brasília      | 112,85%                            | -       | 06/2021 |
|   |                   |   | SICRO                    | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 84,87%                             | -       | 03/2017 |
|   |                   | SICRO   | 2021/01 COM DESONERAÇÃO  | -                       | -                                  | 05/2021 |         |
|   |                   | SINAPI  | 2021/05 COM DESONERAÇÃO  | 83,99%                  | 48,96%                             | 06/2021 |         |
|   |                   |   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS     | 0,00%                   | 0,00%                              |         |         |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                           | PREÇO TOTAL | %     |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1      | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS     | 233,94      | 0,04  |
| 2      | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 28.493,13   | 5,38  |
| 2.1    | CANTEIRO DE OBRAS                   | 4.573,50    | 0,86  |
| 2.2    | TERRAPLANAGEM                       | 14.850,88   | 2,80  |
| 2.3    | DEMOLIÇÃO                           | 9.068,75    | 1,71  |
| 2.3.1  | CALÇADAS EXISTENTES                 | 3.259,12    | 0,62  |
| 2.3.2  | PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA        | 5.809,63    | 1,10  |
| 3      | INFRAESTRUTURA                      | 153.189,30  | 28,91 |
| 3.1    | CALÇADAS                            | 62.258,45   | 11,75 |
| 3.2    | GUIAS E CORDÕES                     | 36.719,10   | 6,93  |
| 3.3    | ESTACIONAMENTO                      | 9.050,31    | 1,71  |
| 3.4    | ARQUIBANCADA                        | 16.839,60   | 3,18  |
| 3.5    | PISO INTERTRAVADO                   | 23.602,12   | 4,45  |
| 3.6    | ACESSIBILIDADE                      | 4.719,72    | 0,89  |
| 4      | QUADRA POLIESPORTIVA                | 68.687,31   | 12,96 |
| 4.1    | PISO DA QUADRA                      | 51.648,60   | 9,75  |
| 4.2    | ALAMBRADO                           | 10.219,95   | 1,93  |
| 4.3    | EQUIPAMENTOS                        | 6.818,76    | 1,29  |
| 5      | ÁRVORE DE BASQUETE                  | 12.832,65   | 2,42  |
| 5.1    | FUNDAÇÕES                           | 2.651,47    | 0,50  |
| 5.2    | ESTRUTURA                           | 9.191,83    | 1,73  |
| 5.3    | PINTURA                             | 989,35      | 0,19  |
| 6      | PLAYGROUND INTANFIL                 | 43.512,73   | 8,21  |
| 6.1    | PISO                                | 15.628,52   | 2,95  |
| 6.2    | PINTURA DE PISO - BRINQUEDOS        | 1.451,33    | 0,27  |
| 6.3    | ALAMBRADO                           | 8.427,35    | 1,59  |
| 6.4    | MOBILIÁRIOS                         | 18.005,53   | 3,40  |
| 7      | PAISAGISMO E ELEMENTOS URBANISTICOS | 104.383,22  | 19,70 |
| 7.1    | ÁRVORES E ARBUSTOS                  | 5.464,93    | 1,03  |
| 7.2    | MOBILIÁRIOS URBANOS                 | 34.820,71   | 6,57  |

## RESUMO DO ORÇAMENTO

|  |              |  |                          |                         |                         |             |            |             |         |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
|  | <b>OBRA:</b> |  | <b>DATA : 30/08/2021</b> |                         | <b>BDI : 22,47%</b>     |             |            |             |         |
|  |              |  | <b>FORTE</b>             |                         | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b> | <b>MES</b> | <b>REF.</b> |         |
|  |              |  | NOVACAP                  |                         | 2019/11 COM DESONERAÇÃO |             | -          | -           | 01/2020 |
|  |              |  | SBC                      |                         | 2021/06 - Brasília      |             | 112,85%    | -           | 06/2021 |
|  |              |  | SICRO                    |                         | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |             | 84,87%     | -           | 03/2017 |
|  |              | SICRO  |                          | 2021/01 COM DESONERAÇÃO |                         | -           | -          | 05/2021     |         |
|  |              | SINAPI   |                          | 2021/05 COM DESONERAÇÃO |                         | 83,99%      | 48,96%     | 06/2021     |         |
|  |              | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   |                          | 0,00%                   | 0,00%                   |             |            |             |         |
|  |              | <b>DESCRÇÃO:</b>   |                          | OBRA PÚBLICA            |                         |             |            |             |         |
| <b>LOCAL:</b>  |              | PRAÇA PÚBLICA DA QUADRA 601 CONJUNTOS 6/13 DO RECANTO DAS EMAS - DF. |                          |                         |                         |             |            |             |         |
| <b>CLIENTE:</b>  |              | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES         |                          |                         |                         |             |            |             |         |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | PREÇO TOTAL             | %                 |               |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 7.3    | MOBILIARIOS PEC                       | 26.199,33               | 4,95              |               |
| 7.4    | MESA COM BANCO MOLDADO IN LOCO        | 10.820,80               | 2,04              |               |
| 7.4.1  | FUNDAÇÕES                             | 417,04                  | 0,08              |               |
| 7.4.2  | ESTRUTURA                             | 9.938,22                | 1,88              |               |
| 7.4.3  | PLANTIO                               | 465,54                  | 0,09              |               |
| 7.5    | ESPAÇO PET                            | 4.483,92                | 0,85              |               |
| 7.6    | PERGOLADOS                            | 17.175,27               | 3,24              |               |
| 7.6.1  | PERGOLADO SEMI-CIRCULAR               | 13.968,19               | 2,64              |               |
| 7.6.2  | PERGOLADO COM BALANÇO                 | 3.207,08                | 0,61              |               |
| 7.7    | BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO     | 5.418,26                | 1,02              |               |
| 8      | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS   | 18.697,92               | 3,53              |               |
| 9      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 2.567,67                | 0,48              |               |
| 10     | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 97.204,74               | 18,35             |               |
|        |                                       | <b>VALOR ENCARGOS:</b>  | <b>39.824,57</b>  | <b>100,00</b> |
|        |                                       | <b>VALOR BDI TOTAL:</b> | <b>97.204,74</b>  |               |
|        |                                       | <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> | <b>432.597,87</b> |               |
|        |                                       | <b>VALOR TOTAL:</b>     | <b>529.802,61</b> |               |



**Pedro Henrique F. Rocha**  
 Gerente de execução de obra-RAXV  
 Mat. 1690804-X